

Položkový rozpočet

Zakázka: **Dokončení základové desky Mstišov**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednat...

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	2 761 182,25
PSV	530 918,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,25 CZK

Cena celkem: 3 292 100,00 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

Místo

30.03.2022

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	326 091,52	104,04915
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	525 958,05	67,31346
4	Vodorovné konstrukce	HSV	57 465,44	8,34608
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV	157 782,24	5,94317
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	288 992,40	2,41798
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	26 340,00	0,00635
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	1 102 794,00	27,86488
97	Prorážení otvorů	HSV	236 650,00	0,13100
99	Staveništní přesun hmot	HSV	39 108,60	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	64 288,00	1,19720
736	Podlahové vytápění	PSV	288 100,00	20,79680
766	Konstrukce truhlářské	PSV	178 530,00	0,04510
Celkem:			3 292 100,25	238,11117

Poř. Číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání			326 091,52		104,04915		0,00000
1	273320130RAB	Základová deska ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění, výztuž 120 kg/m3 m3	32,83200	9 485,00	311 411,52	3,16907	104,04691	0,00000
2	274315911R00	Příplatek k betonáži za požití čerpadla betonu celek	1,00000	14 680,00	14 680,00	0,00224	0,00224	0,00000
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce			525 958,05		67,31346		0,00000
3	311271187RT1	Zdivo z tvárníc Ytong pero - drážka tl. 30 cm, tvárnice Univerzal, 599 x 249 x 300 mm m2	138,05000	1 729,00	238 688,45	0,21172	29,22795	0,00000
4	317141032R00	Překlad z profilu UPA Ytong, dl. 2,0 m, š. 30 cm kus	10,00000	4 075,00	40 750,00	0,35661	3,56610	0,00000
5	342270044RAA	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm, tvárnice 600 x 250 x 150 mm, P 3 - 550 m2	115,77500	1 056,00	122 258,40	0,11219	12,98880	0,00000
6	317120033RAD	Překlad nenosný Ytong, překlad 125 x 25 x 15 cm kus	7,00000	1 121,00	7 847,00	0,03979	0,27853	0,00000
7	314265214R00	Komín CIKO 3V UNIVERSAL jednoprůd.střed, DN 180 mm m	7,00000	5 210,00	36 470,00	0,10349	0,72443	0,00000
8	317940010RAA	Osazení válcovaných profilů do č.12, včetně dodávky ocelových prvků t	0,22470	53 490,00	12 019,20	1,09954	0,24707	0,00000
9	300100010RA0	Zed' opěrná železobetonová monolitická, výška 2 m m	2,50000	27 170,00	67 925,00	8,11223	20,28058	0,00000
Díl: 4	Vodorovné konstrukce			57 465,44		8,34608		0,00000
10	417320020RAB	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 30 x 20 cm, bednění, výztuž 120 kg/m3 m	50,32000	1 142,00	57 465,44	0,16586	8,34608	0,00000
Díl: 60	Úpravy povrchů, omítky			157 782,24		5,94317		0,00000
11	601016193R00	Penetrace hloubková stropů PROFI Akryl-Tiefengrund m2	369,60000	81,90	30 270,24	0,00033	0,12197	0,00000
12	602021234RT3	Omítka stěn Baumit vápenosádrová hlazená strojně, tloušťka vrstvy 15 mm m2	369,60000	345,00	127 512,00	0,01575	5,82120	0,00000
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější			288 992,40		2,41798		0,00000
13	622311512R00	Izolace suterénu Baumit XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2	30,96000	938,00	29 040,48	0,00807	0,24985	0,00000
14	622300031RAE	KZS s polystyrenem, plocha s otvory, budovy do 6 m, desky fasádní polystyren EPS-F tl. 140 mm, lešení m2	149,64000	1 578,00	236 131,92	0,01325	1,98273	0,00000
15	622432112R00	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná m2	30,00000	794,00	23 820,00	0,00618	0,18540	0,00000
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy			26 340,00		0,00635		0,00000
16	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m celek	1,00000	26 340,00	26 340,00	0,00635	0,00635	0,00000
Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.			1 102 794,00		27,86488		0,00000
17	950300061RA0	Střecha sedlová - krov,kryt.Bramac, klepířské prvk, SDK podhled m2	190,96000	5 775,00	1 102 794,00	0,14592	27,86488	0,00000
Díl: 97	Prorážení otvorů			236 650,00		0,13100		0,00000
18	979100011RA0	Odvoz a likvidace odpadu, komunálního a suti, včetně poplatku za likvidaci celek	1,00000	8 650,00	8 650,00	0,00000	0,00000	0,00000

Poř. číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem	
19	4847610162R	Čerpadlo tepelné Dietrich ALEZIO S, vzduch/voda 9 kW, t max 60 °C kus	1,00000	228 000,00	228 000,00	0,13100	0,13100	0,00000	0,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot				39 108,60		0,00000		0,00000	
20	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t	108,63500	360,00	39 108,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 711 Izolace proti vodě				64 288,00		1,19720		0,00000	
21	711140016RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x modifikovaný pás Elastodek 50 SP m2	164,00000	392,00	64 288,00	0,00730	1,19720	0,00000	0,00000
Díl: 736 Podlahové vytápení				288 100,00		20,79680		0,00000	
22	736000030RAA	Podlahové vytápení Rehau, Rau - VPE, síť - RTM, izolace, mazanina, rozdělova m2	134,00000	2 150,00	288 100,00	0,15520	20,79680	0,00000	0,00000
Díl: 766 Konstrukce truhlářské				178 530,00		0,04510		0,00000	
23	766231111R00	Montáž stahovacích půdních schodů, Včetně dodávky kus	1,00000	11 860,00	11 860,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	766670010RA0	Okna plastové dle CN celek	1,00000	166 670,00	166 670,00	0,04510	0,04510	0,00000	0,00000